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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo quadro per la realizzazione di interventi straordinari di potatura delle
OGGETTO: pinete di Marina di Carrara ovest

PARTE D'OPERA:
COMMITTENTE: [Nausicaa Spa
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Carrara, 25/11/2022
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CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA
DELL'APPALTO — DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Art1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di servizi utili alla realizzazione di interventi straordinari di potatura
delle pinete di Marina di Carrara ovest.

2. Sono comprese nell'appalto tutti le prestazioni necessarie per fornire i servizi richiesti secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei servizi & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art 1.2
FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione
dei Piani di Sicurezza) € sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

a) a CORPO

b) a MISURA Euro 64.902,84

¢) in ECONOMIA

Totale Euro 64.902,84

I costi per la sicurezza afferenti all'impresa sono stimati in € 267,31.
L'incidenza della manodopera & stimata pari allo 27,51% dell'ammontare dell'appalto.

Art. 1.3
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avra durata massima di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dall’avvio del
servizio. Stante la necessita di procedere tempestivamente alla realizzazione della prestazione in oggetto, il
servizio dovra essere avviato al termine delle procedure di affidamento, nelle more della stipula del contratto.

Art. 1.4
DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi che formano I'oggetto dell'appalto possono riassumersi come: a) potatura di pini domestici mirata
alla rimozione del seccume, alla spalcatura, al contenimento in ampiezza delle chiome nel rispetto della
fisiologia dell'albero stesso secondo logiche conservative, al diradamento delle chiome; compreso la raccolta,
il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
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CAPITOLO 2

SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

Art. 2.1
POTATURA DI PINI DOMESTICI

Potatura di pini domestici secondo le indicazioni impartite dalla direzione dell'esecuzione, ed in particolare
mediante: a) riduzione delle chiome in ampiezza mediante taglio di ramificazioni orizzontali e/o deboli, ovvero,
mediante taglio di branche primarie/secondarie laddove caratterizzate da netta discontinuita rispetto alla restante
chioma dell'albero; b) alleggerimento delle chiome e contestuale rimozione del seccume.

II tutto compreso la raccolta, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e nel rispetto dei manufatti
di pertinenza delle pinete e degli assi viari perimetrali, e della pulizia dell’area.

Eventuali lesioni ai tronchi di albero saranno oggetto di valutazione economica del danno che I'appaltatore dovra
risarcire alla Stazione Appaltante.

CAPITOLO 3
ORDINE DA TENERSI NELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 3.1
ORDINE DA TENERSI NELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

La Stazione Appaltante di norma programmera i servizi con cadenza bisettimanale comunicando
all’Appaltatore, per via telematica, la programmazione sia delle aree verdi interessate che delle tipologie di
servizio richieste per ciascuna area.

L’'Appaltatore, nelleseguire il servizio in conformita del progetto, uniformandosi comunque alla
programmazione, agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dal Direttore
dellEsecuzione, avra facolta di sviluppare i servizi nel modo che credera piti conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dalle successive programmazioni bisettimanali.

L’Appaltatore, entro ogni precedente giornata lavorativa, dovra comunicare alla Stazione Appaltante la
propria programmazione delle attivita di servizio giornaliere, redatta in funzione delle programmazioni
bisettimanali ricevute, al fine di permettere alla Direzione Lavori o suoi delegati la realizzazione di sopralluoghi
finalizzati al controllo della qualita delle prestazioni eseguite.

Art. 3.2
IMPIEGO DI ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza,
omologazione, autorizzazioni, rispetto delle normative, rispetto del codice della strada. ecc.

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate con attrezzature e mezzi idonei ed
in numero adeguato allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e con modalita tali da salvaguardare l'igiene
pubblica, garantire il decoro ambientale, evitare molestie alla popolazione.

I mezzi dovranno essere idonei anche per percorrere strade di ridotte dimensioni. L’appaltatore deve disporre, al
momento dell'assunzione dell'appalto, di tutto il materiale, mezzi ed attrezzature necessarie per I'espletamento
dei servizi contemplati nel presente capitolato.

Tutte le spese di acquisto, posizionamento, manutenzione, gestione, funzionamento ecc. relative ai materiali,
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mezzi ed attrezzature occorrenti per I'espletamento dei servizi in oggetto sono a carico dell'Impresa.

Qualora I'Appaltatore, durante il corso dell'appalto, intenda sostituire i mezzi divenuti inidonei o ritenga di voler
apportare delle modifiche nei servizi dovra darne preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, qualora riscontri mezzi od attrezzature ritenute inservibili od inadeguate, potra richiedere
all'Appaltatore la sostituzione; essa inoltre potra richiedere la messa a disposizione di un maggior numero di
mezzi ed attrezzature qualora quelli in servizio risultino insufficienti. In entrambi i casi I'Appaltatore & tenuto a
provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovra dimostrare, prima di iniziare il servizio, di essere in possesso di tutto il materiale, dei mezzi
e delle attrezzature proposte al fine di poterli sottoporre al controllo di accettazione da parte della Stazione
Appaltante.

| mezzi e le attrezzature previste, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione o comunque in
ogni caso di indisponibilita, dovranno essere sostituiti da apposite riserve.

L’Appaltatore dovra possedere un telefono cellulare, dotato di segreteria telefonica permanente, li cui numero
verra fornito alla stazione appaltante.

CAPITOLO 4

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 4.1
NORME GENERALI

Trattandosi di affidamento esperito con offerta ad_unico ribasso e appalto di servizi_esclusivamente a misura lo
Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna tipologia di servizio per le
quantita di servizio realizzate.
All'importo calcolato come precedentemente descritto viene detratto I'importo conseguente al ribasso offerto
(R) calcolato con la seguente formula:

SAL*(1-IS)*R
dove SAL ¢ l'importo dello stato d'avanzamento dei lavori, IS rappresenta l'incidenza media della sicurezza

(data dal rapporto tra le “spese complessive della sicurezza” e il “costo complessivo dell'appalto di servizi”) ed
R ¢ il ribasso offerto.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse siano maggiori di
quelle ordinate dalla Direzione dell’esecuzione le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che
la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori quantita di servizio se ne terra conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate, per ogni singola area verde e tipologia di servizio richiesta,
quantita di servizi inferiori a quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di completamento/rifacimento
del servizio a carico dell'Appaltatore.

Art. 4.2
CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nausicaa S.p.a. verifichera il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP).
E in facolta del RUP eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto
di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con
il contratto di affidamento. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilita e da qualsiasi
altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 4.3
SERVIZI DI POTATURA DEGLI ALBERI

La misurazione dei servizi di potatura verra eseguita contando il numero di alberi costituenti le pinete interessato
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dalla lavorazione al netto degli alberi eventualmente non oggetto di interventi.

CAPITOLO 5
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi-stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 5.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per quanto
non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;

b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

¢) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I,, le tabelle CEI-UNEL, le altre norme
tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;

e);

f) Il Documento di valutazione dei rischi dell’Appaltatore.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai
contraenti.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto
delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, |'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli
altri atti contrattuali.
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Art. 5.3

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I’Appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un‘impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Art. 5.4
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore € tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da
esse, e ci0 indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresi le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni,
tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni,
attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

1l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime |'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento
della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali

un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza
di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la
Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei
crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo.

Art. 5.5
CONSEGNA DEI SERVIZI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO —
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI - SOSPENSIONI

L'Appaltatore & tenuto non appena avuti in consegna i servizi, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi alla
programmazione fornita dalla Stazione Appaltante, che I’Appaltatore si obbliga a rispettare completando la
realizzazione di tutti i servizi entro il termine stabilito dalla programmazione stessa.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
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impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento
dell'appalto, I'Appaltatore & tenuto a proseguire i servizi eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione, anche parziale, dei servizi non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le tipologie di servizio sospese.

Art. 5.6
PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito da ciascuna dalle successive programmazioni bisettimanali
di cui al precedente articolo sara applicata una penale giornaliera di Euro 10,00 (diconsi Euro dieci) per ogni
area di servizio non completata nei termini stabiliti dalle stesse programmazioni, con esclusione dei giorni di
ritardo determinati da avverse condizioni meteorologiche.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle
penali da applicare non pud superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento,
di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall' articolo 108,
comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 5.7
SICUREZZA DEI SERVIZI

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I’Appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna del servizio se questo non ¢ iniziato nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione dufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURGC, ai sensi dellarticolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente allarticolo 31 e all‘articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008.

Anche ai sensi, ma non solo, dellarticolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato: ad
osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato
XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere; a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; a
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verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; ad osservare le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto
non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free». 4.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 5.8

CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 20 (venti) giorni dalla data dell'ultimazione dei servizi.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento
entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato,
o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione
al conto finale.

Art. 5.9

COLLAUDO

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi provvede all'emissione del
Certificato di Regolare esecuzione dei servizi.

Art. 5.10
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti
i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

e Nomina, prima dell'inizio dei servizi, del Direttore tecnico.

e Tuttii costi e gli oneri, nessuno escluso, occorrenti per effettuare le operazioni di giardinaggio richieste,
intendendosi gli stessi interamente compensati con il corrispettivo di appalto.

e Tutte le autorizzazioni previste per legge per il trasporto delle tipologie di rifiuti prodotti nell’espletamento
dei servizi assegnati (art. 212 D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.).

e  Tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.

e Tutte le spese per assicurazione RCO per operai e persone addette al servizio, per fatti inerenti e
dipendenti dall’esecuzione del servizio facenti parte del presente appalto. L’Appaltatore inoltre deve
comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo della societa assicuratrice con la quale ha contratto
l'assicurazione e produrre copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e
particolari, del massimale di garanzia.

e L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

e L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili" e successivi decreti di attuazione.

e Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di occupazione
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temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e
futura inerente ai materiali e mezzi di servizio da impiegarsi.

o L'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la vita e la incolumita degli operatori addetti ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e
di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale
preposto alla direzione e sorveglianza.

e  Tutte le notizie riguardanti I'impiego di manodopera e tutti i dati che la Stazione Appaltante ritenga
utile raccogliere a fini statistici.

e Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli
dovesse stipulare ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

e Disciplina e buon ordine nello svolgimento dei servizi: I'appaltatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore tecnico, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione dei servizi affidati.

e richiedere alla Polizia Municipale di Carrara eventuali ordinanze indispensabili alla realizzazione dei servizi,
I'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che
assicurino la visibilita notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformita al codice della
strada ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei servizi e
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto” del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita a quanto previsto dalla normativa
sulla privacy.

Art. 5.11
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI SERVIZI A MISURA - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo
a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno
pagati i servizi appaltati a misura, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati
nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili.
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